แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงาน สถาปัตยกรรม		13,469,310.00	1.2717	17,128,921.53	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง				17,128,921.53	
	ตัวอักษร		สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.

ประธานกรรมการ
(นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์)

กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา)

กรรมการ
(นายตะวัน พรหมบุตร)

กรรมการ
(นายเมธาวิน เถาว์ชาลี)

กรรมการ
(นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์)

กรรมการ
(นายศิริพงศ์ ภูมี)

กรรมการ
(นายธนณัฐ ปะกินำหัง)

กรรมการ
(นายชนายุส นุติธนกรณ์)

กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร)

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	6,987,340.00	1.0700	7,476,453.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			7,476,453.80	
	ตัวอักษร	เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์			

ประธานกรรมการ
(นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์)

กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา)

กรรมการ
(นายตะวัน พรหมบุตร)

กรรมการ
(นายเมธาวิน เถาว์ชาลี)

กรรมการ
(นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์)

กรรมการ
(นายศิริพงศ์ ภูมี)

กรรมการ
(นายธนณัฐ ปะกินำหัง)

กรรมการ
(นายชนายุส นุติธนกรณ์)

กรรมการและเลขานุการ
(นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร)